

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน

ปรับปรุงอาคารรองรับน้ำประปา (เขากลิง)

หมู่ที่ ๑๑ ตำบลท่าเคย อำเภอสามผง จังหวัดราชบุรี

ปรับปรุงถึงกรองน้ำ Ø ๒.๐๐ เมตร สูง ๓.๖๐ เมตร จำนวน ๓ ถึง

เทศบาลตำบลบ้านชัยภู้าหวาย

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	๒.๒๐ GATE VALE Ø ๒"	อื่น	๘.๐๐	๑,๐๒๘.๕๖	๘,๒๒๘.๔๘	๓๙๙.๔๔	๓,๑๙๕.๕๒	๑๑,๔๒๔.๐๐	
	๒.๒๑ น้้ายาประสานท่อ ขนาด ๕๐๐ กรัม	กระป๋อง	๒.๐๐	๒๕๖.๗๔	๕๑๓.๔๘	-	-	๕๑๓.๔๘	
	๒.๒๒ สวิทช์ลูกลอย	ชุด	๑.๐๐	๔๒๔.๔๐	๔๒๔.๔๐	๙๙.๘๕	๙๙.๘๕	๕๒๔.๒๕	
๓	งานขึ้นกรงจายน้ำ								
	๓.๑ หน้าจาน GS Ø ๒"	อื่น	๔.๐๐	๒๒๔.๖๙	๘๙๘.๗๖	-	-	๘๙๘.๗๖	
	๓.๒ ท่อน้ำ PVC Ø ๑" ขึ้น ๑๓.๕	ม.	๔๒.๐๐	๒๕.๗๘	๑,๐๘๒.๗๖	๑๔.๙๘	๖๒๙.๑๖	๑,๗๑๑.๙๒	
	๓.๓ ท่อน้ำ PVC Ø ๒" ขึ้น ๑๓.๕	ม.	๓.๐๐	๖๖.๗๓	๒๐๐.๑๙	๑๙.๙๗	๕๙.๙๑	๒๖๐.๑๐	
	๓.๔ ข้องอ ๙๐° PVC Ø ๑"	อื่น	๒๘.๐๐	๑๓.๐๖	๓๖๕.๖๘	-	-	๓๖๕.๖๘	
	๓.๕ ข้อต่อสามทาง PVC Ø ๑"	อื่น	๕๖.๐๐	๒๕.๙๖	๑,๔๕๓.๗๖	-	-	๑,๔๕๓.๗๖	
	๓.๖ ข้อต่อสามทาง PVC Ø ๒"	อื่น	๔.๐๐	๕.๙๙	๒๓.๙๖	-	-	๒๓.๙๖	
	๓.๗ ข้อต่อสามทาง PVC Ø ๒" ลด ๑"	อื่น	๔.๐๐	๗๖.๘๙	๓๐๗.๕๖	-	-	๓๐๗.๕๖	
	๓.๘ ข้อต่อตรงเกลียวนอก PVC Ø ๒"	อื่น	๔.๐๐	๖๔.๙๑	๒๕๙.๖๔	-	-	๒๕๙.๖๔	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								๑๗,๗๔๓.๑๑	

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน

ปรับปรุงอาคารกรองน้ำประปา (เขากลิง)

หมู่ที่ ๑๑ ตำบลท่าเคย อำเภอสามพี่น้อง จังหวัดราชบุรี

ปรับปรุงถึงกรรณ ๒.๐๐ เมตร สูง ๓.๖๐ เมตร จำนวน ๓ ถึง

เทศบาลตำบลบ้านฉาง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	๔.๗ ถ่าน	กระสอบ	๓.๐๐	๒๔๙.๖๕	๗๔๘.๙๕	๑๙.๙๗	๕๙.๙๑	๘๐๘.๘๖	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง								
๕	งานครุภัณฑ์								
	๕.๑ บั๊มน้ำชนิดหอยโข่ง ๑๓" ขนาด ๕ แรงม้า	เครื่อง	๑.๐๐	๑๕,๘๐๙.๙๐	๑๕,๘๐๙.๙๐	-	-	๑๕,๘๐๙.๙๐	
	๓๘๐ V								
	รวมเป็นเงินงานครุภัณฑ์								
	๑๕,๘๐๙.๙๐								

สรุปใบแจ้งปริมาณงานและราคาปรับลด

โครงการ ปรับปรุงอาคารกรองน้ำประปา (เขากลึง)
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
 ประเภทงาน ปรับปรุงถังกรองน้ำ Ø ๒.๐๐ เมตร สูง ๓.๖๐ เมตร จำนวน ๓ ถัง
 หน่วยงานที่ออกแบบและรายการ เทศบาลตำบลบ้านชัยป่าหวาย
 ใบแจ้งปริมาณงานและราคาปรับลด จำนวน ๕ แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor "F"	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงาน อาคาร	๑๗๙,๕๗๖.๓๖	๑.๓๐๙๑	๒๓๕,๐๘๓.๔๑	เงินจ่ายล่วงหน้า ๐ %
๒	ประเภทงาน ครุภัณฑ์	๑๕,๘๐๙.๙๐	๑.๐๗๐๐	๑๖,๙๑๖.๕๙	เงินหักประกัน ๐ %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ %
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			๒๕๒,๐๐๐.๐๐	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			๒๕๒,๐๐๐.๐๐	
ตัวอักษร (สองแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)					
ขนาดหรือเนื้อที่ - ตารางเมตร					
เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตารางเมตร					